

AMT BAD DOBERAN-LAND

Der Amtsvorsteher

Amt Bad Doberan-Land
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan

Telefon: 038203/701-0
Telefax: 038203/70140
DE-Mail: info@doberan-land.de-mail.de

28.04.2022

Vergabebekanntmachung

1.) Bauvorhaben:

Planungsleistung - Erweiterung Schulcampus Rethwisch
(Vergabenummer 6031-0028/04/2021)

2.) Auftraggeber:

Gemeinde Börgerende-Rethwisch
über
Amt Bad Doberan-Land
Kammerhof 3
18209 Bad Doberan

Tel. 038203/70168 Fax 038203/70166
E-Mail: carmen.bagniewski@doberan-land.de

3.) Verfahren:

Offenes Verfahren

4.) Auftragsgegenstand:

Dienstleistungen

5.) Ort der Ausführung:

Gemeindegebiet Gemeinde Börgerende-Rethwisch
Converter Schule (Schulcampus)

6.) Umfang der Leistungen:

siehe unten – Anlage 1

7.) Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

siehe unten – Anlage 1

8.) Auftragnehmer:

siehe unten – Anlage 1

Sprechzeiten:

Dienstag 9.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag 9.00 - 11.30 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

Deutsche Kreditbank AG Berlin
IBAN:
DE80 1203 0000 0000 1028 71
SWIFT-BIC: BYLADEM1001

Ostseesparkasse Rostock
IBAN:
DE80 1305 0000 0505 0666 61
SWIFT-BIC: NOLADE21ROS

Amtsangehörige Gemeinden

Admannshagen-Bargeshagen
Bartenshagen-Parkentin
Börgerende-Rethwisch
Hohenfelde
Ostseebad Nienhagen

Reddelich
Retschow
Steffenshagen
Wittenbeck

Anlage 1

Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)

Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Börgerende-Rethwisch über Amt Bad Doberan-Land
Postanschrift: Kammerhof 3 Ort: Bad Doberan NUTS-Code: DE Deutschland Postleitzahl: 18209
Land: Deutschland Kontaktstelle(n): Amt Bad Doberan-Land, Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan
E-Mail: e.jaenke@doberan-land.de Telefon: +49 38203/701-65 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: www.amt-doberan-land.de

I.4)

Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)

Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)

Umfang der Beschaffung

II.1.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Planungsleistung Erweiterungsneubau Schulcampus in der Gemeinde Rethwisch

Referenznummer der Bekanntmachung: 6031/0028/04/2021

II.1.2)

CPV-Code Hauptteil

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.1.3)

Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)

Kurze Beschreibung:

Es sind Planungsleistungen zu erbringen in den Leistungsphasen 3-9 nach HOAI. Die Ausschreibung umfasst die Planung und Ausführung eines Schul-Erweiterungsneubaus der Converter Schule (Schulcampus) in der Gemeinde Rethwisch. Zum Schulcampus gehören drei einzelne Schulgebäude, eine Sporthalle und ein Hortgebäude. Zusätzlich ist ein weiteres Schulgebäude zu planen und zu errichten. Auf dem Baufeld befinden sich mehrere Gebäude, Zäune und Versiegelungen, die abzubrechen und als Besondere Leistungen zu planen sind. Ein Baugrundgutachten liegt vor, das zu aktualisieren ist. Das Gebäude ist in L-Form zu planen, auf zwei Geschosse zu begrenzen und in konventioneller Bauweise mit Kalksandsteinmauer, Dämmung, Flachdach mit Gefälledämmung und Stahlbetondecken zu planen. Es ist von einer Gesamtbruttofläche von 1.847,31 qm auszugehen. Es liegt eine Vorplanung vor (Vergabeunterlagen), die mit allen Gremien abgestimmt ist und so umzusetzen ist. Es sind 8 Klassen- und Fachräume, ein zentraler Eingangsbereich, behindertengerechte

2 / 12

Zuwegungen, ein Pausenhof mit Spiel- und Kletterkombinationen, Aufenthaltsflächen und Sitzmöglichkeiten zu planen. Die sanitärtechnische Ausstattung hat sich nach den Vorgaben der AMEV zu orientieren. Medien, wie Schmutz-, Trinkwasser, Elektroenergie, Telekom sind teilweise zu überbauen bzw. neu vorzusehen. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt Netto 3.975.288,39 Euro.

Die Ausschreibung erfolgt in den Losen: Los 1: Objektplanung Gebäude, Los 2 Freianlagen, Los 3 Tragwerksplanung, Los 4 Technische Ausrüstung Heizung Lüftung Sanitär, Los 5 Technische Ausrüstung Elektro.

Die Beauftragung der Leistungen erfolgt in jedem Los stufenweise. Das Bauprojekt wird mit Fördermitteln, die noch nicht beantragt werden können, umgesetzt. Die Planungsleistungen der Stufe 1 (Leistungsphasen 3-4 für die Lose 1,2,4,5 und für Los 3 in den Leistungsphasen 1-4) sind mit Zuschlag, der für den Monat April 2022 vorgesehen ist, zu beginnen.

Eine weitere Beschreibung ergibt sich aus den Vergabeunterlagen - Allgemeine Leistungs- und Projektbeschreibung-.

II.1.6)

Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)

Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 528 234.16 EUR

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus Gemeinde Rethwisch - Objektplanung Gebäude
Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Los-Nr.: 1

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE Deutschland

NUTS-Code: DE80 Mecklenburg-Vorpommern

NUTS-Code: DE80K Landkreis Rostock

Hauptort der Ausführung:

Conventer Schule Rethwisch Schulstraße 5,

18211 Gemeinde Börgerende-Rethwisch

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

Für die Objektplanung Gebäude sind alle Planungsleistungen zu erbringen, die als Grundleistung im Leistungsbild Gebäude und Innenräume nach § 34 HOAI und der Anlage 10 Nummer 10.1 HOAI ausgewiesen und für die Erfüllung des Auftrages und der Umsetzung des ausgeschriebenen Bauvorhabens erforderlich sind. Als Besondere Leistungen/Zusätzliche Leistungen sind zu erbringen: Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beschäftigungsmaßnahmen (LP 3 HOAI); prüfen und werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte Planung (LP 7 HOAI); Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (LP 9 HOAI); Erarbeitung EnEv/GEG Nachweis; Erstellung

3 / 12

Brandschutzkonzept; notwendige Abrissarbeiten; SiGeKo; Präsentation bei Gremien der Gemeinde (Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien).

Es ist ein Honorarangebot, aufgeschlüsselt nach den Leistungsphasen und für die Besonderen Leistungen/Zusätzlichen Leistungen im Brutto abzugeben. Grundlage ist die Kostenübersicht von 17.08.2021 -Vergabeunterlagen-.

Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung: Stufe 1: Leistungsphase 3-4; Stufe 2: Leistungsphasen 5-8; Stufe 3: Leistungsphase 9. Die Stufe 1 wird nach Zuschlagserteilung beauftragt und ist innerhalb von 4 Monaten zu bearbeiten. Weitere Stufen können beauftragt werden, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Weitere Beschreibungen finden sich in den Vergabeunterlagen - Allgemeine Leistungs- und Projektbeschreibung-

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Referenzen der Leistungen für den öffentl.Auftraggeber im Zeitraum 2017-2021 und mit der Ausschreibung vergleichbar / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Qualifikationen der Projektverantwortlichen und der Fachkräfte u.a. mit Berufserfahrung, Referenzen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: fachkundige Vertretung bei Ausfall der Fachkraft mit namentlicher Benennung und Berufsabschluss und Berufserfahrung auch für Fachkraft der Leistungsphase 8, Baustellenpräsenz / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Konzept mit Darlegungen der Überwachungsmechanismen bei der Kostenkontrolle, Reaktionen bei drohenden Überschreitungen, Lösungen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Konzept zu Kontroll-und Überwachungsmechanismen bei der Termin-und Fristenkontrolle / Gewichtung: 10 von Hundert

Preis - Gewichtung: 30 von Hundert

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus in der Gemeinde 18209 Rethwisch Planungsleistungen Freianlagen Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Los-Nr.: 2

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE Deutschland

NUTS-Code: DE8 Mecklenburg-Vorpommern

NUTS-Code: DE80 Mecklenburg-Vorpommern

NUTS-Code: DE80K Landkreis Rostock

Hauptort der Ausführung:

Conventer Schule Rethwisch Schulstraße 5 18211 Gemeinde Börgerende-Rethwisch

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

4 / 12

Für die Planung der Freianlagen sind alle Planungsleistungen zu erbringen, die als Grundleistung im Leistungsbild nach § 39 HOAI und Anlage 11 Nummer 11.1 HOAI ausgewiesen sind und die für die Erfüllung des Auftrages und der Umsetzung des ausgeschriebenen Bauvorhabens erforderlich sind. Als Besondere Leistungen/Zusätzliche Leistungen werden erwartet: Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermittel und Beschäftigungsmaßnahmen (LP 3 HOAI); Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (LP9 HOAI); Präsentation bei Gremien (Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien). Es ist ein Honorarangebot, aufgeschlüsselt nach allen Leistungsphasen und den Besonderen Leistungen und zusätzlichen Leistungen, im Brutto abzugeben auf der Grundlage der Kostenübersicht vom 17.8.2021- Vergabeunterlagen.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise in den Stufen 1: Leistungsphasen 3-4; Stufe 2: Leistungsphasen 5-8; Stufe 3: Leistungsphase 9. Die Bearbeitung der Stufe 1 ist innerhalb von 4 Monaten zu erbringen. Die Beauftragung weiterer Stufen ist möglich, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Weitere Beschreibung folgt aus den Vergabeunterlagen-Leistungs- und Projektbeschreibung

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Referenzen zu Planungs- und Ausführungsleistungen für öffentl. Auftraggeber im Zeitraum 2017-2021 / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Benennung Projektverantwortlicher und Fachkräfte mit Nachweisen u.a. zu Berufserfahrung und Referenzen im Zeitraum 2017-2021 / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Benennung sachkundiger Fachkraft bei Ausfall als Vertreter mit Nachweisen zu Berufsabschluss/Berufserfahrung, auch für Fachkraft Leistungsphase 8, Baustellenpräsenz / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungsmechanismen bei der Kostenkontrolle, drohender Überschreitung, Lösungen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungsmechanismen bei der Fristen- und Terminkontrolle / Gewichtung: 10 von Hundert

Preis - Gewichtung: 30 von Hundert

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus in der Gemeinde Rethwisch Planungsleistungen Tragwerk Leistungsphasen 1-6 nach HOAI

Los-Nr.: Los 3

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE Deutschland

Hauptort der Ausführung:

Conventer Schule Rethwisch Schulstraße 5 18211 Gemeinde Börgerende-Rethwisch

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

5 / 12

Für die Planung Tragwerk sind alle Planungsleistungen zu erbringen, die als Grundleistungen in der Tragwerksplanung nach § 51 HOAI, Anlage 14, Nummer 14.1 für die Erfüllung des Auftrages und der Umsetzung des ausgeschriebenen Bauvorhabens erforderlich sind. Als Besondere Leistungen sind zu erbringen: Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beschäftigungsmaßnahmen (LP 3 HOAI); Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks (LP 6 HOAI). Es ist ein Honorarangebot, aufgeschlüsselt für alle Leistungsphasen und den Besondere Leistungen im Brutto abzugeben, für das die Kostenübersicht vom 17.8.2021 als Grundlage dienen soll.

Die Beauftragung erfolgt in Stufen. Stufe 1: Leistungsphasen 1-4 , Stufe 2: Leistungsphasen 5-6. Beauftragt wird zunächst die Stufe 1. Weitere Leistungen können beauftragt werden, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Weitere Beschreibung folgt aus den Vergabeunterlagen-Leistungs-und Projektbeschreibung

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Referenzen für Planungs-und Ausführungsleistungen für öffentl. Auftraggeber im Zeitraum 2017-2021; weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Benennung des Projektverantwortlichen und der Fachkräfte mit Nachweisen u.a. der Berufserfahrung und Referenzen im Zeitraum 2017-2021; Baustellenpräsenz / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Benennung fachkundiger Vertretung bei Ausfall mit Nachweis Berufserfahrung, auch für Fachkraft Leistungsphase 8 mit Referenzen, Baustellenpräsenz; weitere Kriterien aus den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungs-und Kontrollmechanismen bei der Kostenkontrolle und Lösungen bei drohender Überschreitung; weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungs-und Kontrollmechanismen bei der Termin-und Fristenüberwachung; weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 10 von Hundert

Preis - Gewichtung: 30 von Hundert

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus in der Gemeinde Rethwisch Planungsleistungen Technische Ausführung Heizung/Lüftung/Sanitär Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Los-Nr.: Los 4

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE Deutschland

Hauptort der Ausführung:

Conventer Schule Rethwisch Schulstraße 5 18211 Gemeinde Börgerende-Rethwisch

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

6 / 12

Für die Planung Technische Ausrüstung Heizung Lüftung Sanitär sind alle Planungsleistungen zu erbringen, die als Grundleistung für Gebäude im Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI Anlage 15 Nummer 15.1 in den Kostengruppen 410/420/430 für die Erfüllung des Auftrages und der Umsetzung des ausgeschriebenen Bauvorhabens erforderlich sind. Das Erbringen folgender Besonderer Leistungen wird gefordert: Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beschäftigungsmaßnahmen (LP3 HOAI); Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit Schlitz- und Durchbruchplanung (LP 5 HOAI); prüfen und werten von Nebenangeboten (LP7 HOAI); Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (LP 9 HOAI).

Es ist ein Honorarangebot im Brutto, aufgeschlüsselt für alle Leistungsphasen und Besonderen Leistungen, abzugeben. Grundlage ist die Kostenübersicht vom 17.08.2021.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Stufe 1: Leistungsphase 3-4; Stufe 2: Leistungsphase 5-8; Stufe 3: Leistungsphase 9. Beauftragt wird zunächst die Stufe 1. Es können weitere Leistungsphasen beauftragt werden. Ein Rechtsanspruch auf weitere Beauftragung besteht nicht.

Weitere Beschreibung in den Vergabeunterlagen -Leistungs-und Projektbeschreibung

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Referenzen für Planungs-und Ausführungsleistungen für öffentl. Auftraggeber für den Zeitraum 2017-2021. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Benennung der Projektverantwortlichen und Fachkräfte mit u.a. Berufserfahrung, Referenzen. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: fachkompetente Vertretung bei Ausfall mit Angabe zu Berufserfahrung, auch für Fachkraft der Leistungsphase 8 mit Referenzen; Sicherstellung der Baustellenpräsenz. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungs-und Kontrollmechanismen bei Kostenkontrolle und Lösungen bei drohenden Überschreitungen. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungs-und Kontrollmechanismen bei der Fristen-und Terminkontrolle. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 10 von Hundert

Preis - Gewichtung: 30 von Hundert

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus in der Gemeinde Rethwisch Los 5 Technische Ausrüstung Elektro Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Los-Nr.: Los 5

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE Deutschland

Hauptort der Ausführung:

7 / 12

Conventer Schule Rethwisch Schulstraße 5 18211 Gemeinde Börgerende-Rethwisch

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

Für die Fach-Planung Technische Ausrüstung Elektro sind alle Planungsleistungen zu erbringen, die als Grundlage für Gebäude in dem Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI, Anlage 15, Nummer 15,1 in der Kostengruppe 440 für die Erfüllung des Auftrages und der Umsetzung des ausgeschriebenen Bauvorhabens erforderlich sind. Als Besondere Leistungen sind zu erbringen: Mitwirken an der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beschäftigungsmaßnahmen (LP 3 HOAI); prüfen und anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit Schlitz- und Durchbruchplanung (LP 5 HOAI); prüfen und werten von Nebenangeboten (LP 7 HOAI); überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (LP 9 HOAI).

Es ist ein Honorarangebot -Brutto-, aufgeschlüsselt für alle Leistungsphasen und den Besonderen Leistungen, abzugeben. Grundlage ist die Kostenübersicht vom 17.8.2021.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Stufe 1: Leistungsphasen 3-4; Stufe 2: Leistungsphasen 5-8; Stufe 3: Leistungsphase 9.

Es wird zunächst nur die Stufe 1 beauftragt, deren Bearbeitung innerhalb von 4 Monaten zu erfolgen hat.

Auf eine weitere Beauftragung besteht kein Rechtsanspruch.

Weitere Erläuterungen ergeben sich aus den Vergabeunterlagen- Leistungs-und Projektbeschreibung

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Referenzen für Planungs-und Ausführungsleistungen für öffentl. Auftraggeber mit Referenzen für den Zeitraum 2017-2021. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Benennung der Projektverantwortlichen und Fachkraft mit Nachweis der Berufserfahrung und Referenzen. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: fachkundige Vertretung bei Ausfall mit Nachweis des Berufsabschlusses und der Berufserfahrung, auch für Fachkraft der Leistungsphase 8 mit Referenzen. Angaben zur Baustellenpräsenz. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Überwachungs-und Kontrollmechanismen bei der Kostenkontrolle, Lösungen bei drohenden Überschreitungen. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 15 von Hundert

Qualitätskriterium - Name: Qualitätssicherung: Kontroll-und Überwachungsmechanismen bei Termin-und Fristenkontrolle und Lösungen bei Überschreitungen. Weitere Kriterien in den Vergabeunterlagen / Gewichtung: 10 von Hundert

Preis - Gewichtung: 30 von Hundert

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)

Beschreibung

IV.1.1)

Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

8 / 12

IV.1.8)

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)

Verwaltungsangaben

IV.2.1)

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2022/S 020-048454

IV.2.8)

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9)

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6031/0028/04/2021

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus Gemeinde Rethwisch Objektplanung Gebäude
Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)

Auftragsvergabe

V.2.1)

Tag des Vertragsabschlusses:

11/04/2022

V.2.2)

Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: aib Bauplanung Nord GmbH
Postanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße
14 Ort: Rostock
NUTS-Code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 18055
Land: Deutschland
E-Mail: info@aib-bauplanung.de
Telefon: +49 381/49620
Fax: +49 381/4962471
Internet-Adresse: www.aib-bauplanung.de

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 259 007.10 EUR

V.2.5)

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6031/0028/04/2021

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

9 / 12

Erweiterungsneubau Schulcampus Gemeinde Rethwisch Planungsleistungen Freianlagen
Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)

Auftragsvergabe

V.2.1)

Tag des Vertragsabschlusses:

07/04/2022

V.2.2)

Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: aib Bauplanung Nord GmbH
Postanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße
14
Ort: Rostock
NUTS-Code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 18055
Land: Deutschland
E-Mail: info@aib-bauplanung.de
Telefon: +49 381/49620
Fax: +49 381/4962471
Internet-Adresse: www.aib-bauplanung.de

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 63 544.92 EUR

V.2.5)

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6031/0028/04/2021

Los-Nr.: Los 3

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus Gemeinde Rethwisch Planungsleistungen Tragwerk
Leistungsphasen 1-6 nach HOAI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)

Auftragsvergabe

V.2.1)

Tag des Vertragsabschlusses:

07/04/2022

V.2.2)

Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

10 / 12

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: aib Bauplanung Nord GmbH
Postanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße
14
Ort: Rostock
NUTS-Code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 18055
Land: Deutschland
E-Mail: info@aib-bauplanung.de
Telefon: +49 381/49620
Fax: +49 381/4962471
Internet-Adresse: www.aib-bauplanung.de

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 003.67 EUR

V.2.5)

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6031/0028/04/2021

Los-Nr.: Los 4

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus Gemeinde Rethwisch Planungsleistungen Technische Ausrüstung Heizung/Lüftung/Sanitär Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)

Auftragsvergabe

V.2.1)

Tag des Vertragsabschlusses:

07/04/2022

V.2.2)

Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: aib Bauplanung GmbH Postanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße 14 Ort: Rostock NUTS-Code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt Postleitzahl: 18055 Land: Deutschland E-Mail: info@aib-bauplanung.de Telefon: +49 381/49620 Fax: +49 381/4962471 Internet-Adresse: www.aib-bauplanung.de

11 / 12

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 73 870.69 EUR

V.2.5)

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6031/0028/04/2021

Los-Nr.: Los 5

Bezeichnung des Auftrags:

Erweiterungsneubau Schulcampus Gemeinde Rethwisch Los 5 Planungsleistungen Technische Ausrüstung Elektro Leistungsphasen 3-9 nach HOAI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)

Auftragsvergabe

V.2.1)

Tag des Vertragsabschlusses:

07/04/2022

V.2.2)

Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Hehemann Engineering GmbH
Postanschrift: Am Brooksberg 3
Ort: Ostseebad Boltenhagen
NUTS-Code: DE80M Nordwestmecklenburg
Postleitzahl: 23946
Land: Deutschland
E-Mail: info@hehemann-engineering.de
Telefon: +49 38825/25262836
Fax: +49 38825/25262836
Internet-Adresse: www.hehemann-engineering.de

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 51 807.78 EUR

V.2.5)

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)

Zusätzliche Angaben:

VI.4)

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Kommunalaufsichts-und Rechtsamt des Landreises
RostockPostanschrift: Am Wall 3-5Ort: GüstrowPostleitzahl: 18273Land: DeutschlandTelefon:
+49 3843/75530999Fax: +49 3843/75530801

VI.4.3)

Einlegung von Rechtsbehelfen

Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

"Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind die Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung GWB).

Die o.g. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Abs. 1 Nr.2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist.

setzt sich der Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations-und Wartepflicht missachtet (§134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter oder Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Verfahrens, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsabschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist von 30 Kalendertagen nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (§135 GWB)."

VI.4.4)

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Amt Bad Doberan-LandPostanschrift: Kammerhof 3Ort: Bad
DoberanPostleitzahl: 18209Land: DeutschlandE-Mail: e.jaenke@doberan-land.de Telefon: +49
3820370165

VI.5)

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/04/2022