

AMT BAD DOBERAN-LAND

Der Amtsvorsteher

Amt Bad Doberan-Land
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan

Telefon: 038203/701-0
Telefax: 038203/70140
DE-Mail: info@doberan-land.de-mail.de

19.02.2021

Beabsichtigte Vergabe einer Bauleistung

1.) Bauvorhaben:

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nienhagen

2.) Auftraggeber:

Gemeinde Ostseebad Nienhagen über Amt Bad Doberan-Land
Kammerhof 3
18209 Bad Doberan

Tel. 038203/70168 Fax 038203/70166
E-Mail: carmen.bagniewski@doberan-land.de

3.) Verfahren:

Beschränkte Vergabe

4.) Auftragsgegenstand:

Bauleistung nach VOB/A)

5.) Ort der Ausführung:

Nienhagen, Kliffstraße
Feuerwehrgerätehaus

6.) Art / voraussichtlicher Umfang der Leistungen:

Los 1 Bauhaupt
Los 2 Putz und Malerarbeiten, WDVS
Los 3 Stahlbauarbeiten
Los 4 Dachdecker, Zimmerer, Gerüstbau
Los 5 Fenster und Türen
Los 6 Trockenbauarbeiten
Los 7 Fliesenarbeiten

7.) Geplanter Zeitraum der Ausführung:

06.04.2021 – 30.09.2021

Sprechzeiten:

Dienstag 9.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag 9.00 - 11.30 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

Deutsche Kreditbank AG Berlin
IBAN:
DE80 1203 0000 0000 1028 71
SWIFT-BIC: BYLADEM1001

Ostseesparkasse Rostock
IBAN:
DE80 1305 0000 0505 0666 61
SWIFT-BIC: NOLADE21ROS

Amtsangehörige Gemeinden

Admannshagen-Bargeshagen
Bartenshagen-Parkentin
Bürgerende-Rethwisch
Hohenfelde
Ostseebad Nienhagen

Reddelich
Retschow
Steffenshagen
Wittenbeck

8.) Ablauf Angebotsfrist:

Los 1 Bauhaupt	10.03.2021	13.00 Uhr
Los 2 Putz und Malerarbeiten, WDVS	10.03.2021	13.10 Uhr
Los 3 Stahlbauarbeiten	10.03.2021	13.20 Uhr
Los 4 Dachdecker, Zimmerer, Gerüstbau	10.03.2021	13.30 Uhr
Los 5 Fenster und Türen	10.03.2021	13.40 Uhr
Los 6 Trockenbauarbeiten	10.03.2021	13.50 Uhr
Los 7 Fliesenarbeiten	10.03.2021	14.00 Uhr

9.) Eröffnungstermin

Los 1 Bauhaupt	10.03.2021	13.00 Uhr
Los 2 Putz und Malerarbeiten, WDVS	10.03.2021	13.10 Uhr
Los 3 Stahlbauarbeiten	10.03.2021	13.20 Uhr
Los 4 Dachdecker, Zimmerer, Gerüstbau	10.03.2021	13.30 Uhr
Los 5 Fenster und Türen	10.03.2021	13.40 Uhr
Los 6 Trockenbauarbeiten	10.03.2021	13.50 Uhr
Los 7 Fliesenarbeiten	10.03.2021	14.00 Uhr

10.) Ende Bindefrist

10.04.2021